

MUNICIPALIDAD DE ALVARADO

UNIDAD TECNICA DE GESTION VIAL

Año 2016

**INVERSION CAMINO BAJOS DE ABARCA**

Cantidad	Descripción	P/Unitario ¢	P.total ¢	Total por actividad ¢
<b><u>LIMPIEZA MECANIZADA</u></b>				
50	Horas motoniveladora	40.000,00	2.000.000,00	
50	Horas de retroexcavador	15.000,00	750.000,00	
	<b>Sub Total</b>			<b>¢2.750.000,00</b>
<b><u>CARPETA ASFALTICA</u></b>				
626,95	ton. Mezcla asfáltica (maquila)	37.300,00	23.385.235,00	
6412	Acarreo y almacenaje de emulsión asfáltica	240,00	1.538.880,00	
	<b>Sub total</b>			<b>¢24.924.115,00</b>
	<b>Distribución de pago:</b>			
	<b>Donación de RECOPE:</b>		<b>10.077.290,34</b>	
	<b>Municipalidad de Alvarado (UTGVM - Rec. Ley N° 8114)</b>		<b>14.846.824,66</b>	
			<b>24.924.115,00</b>	
10	días de compactación	200.000,00	2.000.000,00	
2	5 peones, 2 semanas mano de obra especializada para colocación de asfalto (65.000,00 semanal)	330.867,75	661.735,50	
10	viajes de asfalto (CBZ-Proyecto)	175.000,00	1.750.000,00	
10	Acarreo peones especializados (Corralillos -Proyecto y viceversa)	60.000,00	600.000,00	
1	Tanqueta para regar emulsión	169.000,00	169.000,00	
	<b>Sub Total</b>			<b>¢5.180.735,50</b>
	<b>Total</b>			<b>¢32.854.850,50</b>
1	10% gastos administrativos	3.285.485,05	3.285.485,05	¢3.285.485,05
Monto Total del proyecto de mejoramiento Camino				<b>¢36.140.335,55</b>